

内高路乌兰察布分公司 G6 高速兴和收费站收费大棚维修加固工程施工招标补遗书（第 1 号）

招标编号：【乌分】2021-XHDP-01

致：各投标人

招标人于 2021 年 10 月 12 日公开发售了内高路乌兰察布分公司 G6 高速兴和收费站收费大棚维修加固工程施工招标文件，原定 2021 年 11 月 1 日 14:30 在内蒙古招标采购协会进行线上电子开评标，在 2021 年 10 月 28 日接到内蒙古招标采购协会的电话通知，由于新冠疫情影响，为避免人员聚集，将暂停进入内蒙古电子招标投标交易平台交易的所有项目的开评标工作，具体恢复时间根据新冠疫情的发展情况另行通知，因此招标人现需要对招标文件中部分内容作出补充、修改，特发出本项目第 1 号补遗书对招标文件进行补充、修改。

补充及修改内容：

- 1、原定投标截止时间(即投标文件解密开始时间)变更为 2021 年 11 月 9 日 14:30，原定投标文件解密截止时间变更为 2021 年 11 月 9 日 15:00。
- 2、原定投标保证金缴纳截止时间变更为 2021 年 11 月 9 日 14:30。
- 3、计划工期变更为 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 月 4 日，工期共计 20 个日历天，缺陷责任期为 24 个月。

以上时间为暂定时间，如有变动，另行通知。请各投标单位随时关注内蒙古电子招标投标交易平台的通知，给您带来的不便敬请谅解。请各投标人按以上暂定时间节点合理安排投标工作，其它内容不变。

本补遗书为招标文件的重要组成部分，凡招标文件与本补遗书不一致之处，以本补遗书为准。如投标人未将本补遗书同步到投标文件中，由此造成的后果由投标人自行承担。

招 标 人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司乌兰察布分公司

招标代理：内蒙古中诚项目管理有限公司

2021 年 10 月 29 日

