

国道 110 线磴口黄河大桥工程建设项目、国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程建设项目水保、环保、征地相关服务招标公告

1、招标条件

国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程已由内蒙古自治区发展和改革委员会以《内蒙古自治区发展和改革委员会关于国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程可行性研究报告的批复》(内发改基础字[2021]1371 号) 批准建设。项目法人(招标人)为国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程建设管理办公室。

国道 110 线磴口黄河大桥工程已由内蒙古自治区发展和改革委员会以《内蒙古自治区发展和改革委员会关于国道 110 线磴口黄河大桥工程可行性研究报告的批复》(内发改基础字[2021]1372 号) 批准建设。项目法人(招标人)为国道 110 线磴口黄河大桥工程建设管理办公室。

国道 110 线磴口黄河大桥工程、国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程已具备水保、环保、征地相关服务招标条件,项目建设资金来自国家投资和地方配套。现对该项目的水保、环保、征地相关服务进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况:

国道 110 黄羊木头至磴口段公路工程:路线总体呈北南走向。项目起点位于巴彦淖尔市临河区黄羊木头镇,与已建成的国道 110 线临河绕城段一级公路终点顺接,经头道桥、补隆淖,终点止于巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇西南,顺接规划建设的国道 110 线磴口黄河大桥工程。

路线全长约 52 公里。其中利用现有旧路改建段约 20.6 公里,新建段 31.4 公里。全线设置收费站 1 处,养护工区 1 处,服务区 1 处。全线建设必要的交通工程和沿线设施。另设连接线 3 条,分别为陕坝连接线,利用现有旧路改建长约 19.2 公里;磴口西区连接线,长约 1.4 公里;三盛公连接线,长约 3.7 公里。主线采用双向四车道一级公路标准建设,设计速度为 100 公里/小时,其中 K0+000-K11+400 段(约 11.4 公里)采用分离式路基,路基宽度 2×13 米,K11+400-K52+000 段(约 40.6 公里)采用整体式路基,路基宽度 26 米。3 条连接线均采用二级公路标准建设,设计速度为 80 公里/小时,路基宽度 12 米。桥涵设计荷载等级采用公路-I 级,采用沥青混凝土路面。

国道 110 线磴口黄河大桥工程:路线总体呈北南走向,项目起点位于巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇西

南，与拟建的国道 110 线黄羊木头至磴口段一级公路终点顺接，在 G6 高速公路大桥上游约 13.8 公里处跨越黄河进入鄂尔多斯市境内，终点位于鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇南，顺接国道 110 线巴拉贡至新地段公路。

路线全长约 11 公里。黄河大桥总长约 3098 米，其中桥梁跨越黄河自左岸至右岸布置为：50 米+80 米+50 米+18×40 米+85 米+10×130 米+85 米+6×40 米。全线设置收费站 1 处，养护工区 1 处。全线建设必要的交通工程和沿线设施。全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为 100 公里/小时，路基宽度 26 米，黄河大桥桥梁宽度 28 米（其中两侧外沿各设 1 米排水设施带），其余桥梁宽度 26 米。桥涵设计荷载等级采用公路-I 级，采用沥青混凝土路面。

2.2 计划服务期：

TDCH 标段：自签订合同之日起 45 日或招标人另行约定的时间。

FWCH 标段：自签订合同之日起 45 日或招标人另行约定的时间。

FWPG 标段：自签订合同之日起 180 日或招标人另行约定的时间。

HDSB/DQSB/HDHB/DQHB 标段自签订合同起至完成验收为止。

2.3 标段划分：

本次招标划分为 7 个标段，划分数据如下表：

标段号	工作内容
TDCH	土地测绘： 用地红线放样、定桩、分户面积量算等。涉及国道 110 线磴口黄河大桥工程约 6 公里、国道 110 线黄羊木头至磴口段公路约 47 公里。
FWCH	房屋征收测绘： 国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程项目房屋面积丈量及其装饰装修清点工作以及其他相关测绘的内容。
FWPG	房屋征收评估： 包括国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程项目整个拆迁过程中与拆迁征收评估有关的一切咨询、质询、解释、澄清、答疑及复核工作，并出具评估报告。
HDSB（国道 110 线黄羊木头至磴口段）	包括但不限于： （1）对水土保持设施建设进行质量、进度和投资控制，并对水土保持设施的单项工程、分部工程、单位工程提出质量评定意见，作为水土保持设施验收的基础，协助发包人组织本项目水土保持设施进行单位工程和分部工程验收；（2）本项目施工期的水土保持监测，并提交监测季报及年报；按照本项目已批复的《水土保持方案报告书》的要求开展水土保持监测工作；编制

DQSB (国道 110 线磴口黄河大桥段)	《水土保持监测报告》，为本项目竣工验收提供有关水土保持方面的技术支持，协助招标人进行本项目工程竣工水土保持专项验收；(3) 编制水土保持设施验收报告并承担验收会议费与相关费用，项目水土保持文件咨询（包括水土保持设计文件、施工期间和项目竣工水土保持文件）；协助招标人进行工程施工期的水土保持监督管理工作，提供水土保持工作指导意见。(4) 根据现行水保相关规定，需报审批部门验收或备案的其它所有工作。
HDHB (国道 110 线黄羊木头至磴口段)	包括但不限于：(1) 编制本项目的环境监理实施方案；(2) 施工期及缺陷责任期内环境监理，并定期提交环境监理报告；(3) 施工期间及缺陷责任期的项目日常环保咨询（如取暖设备选型及安装和污水处理系统设置等）；(4) 按已批复的《环境影响评价报告》完成工程竣工环保验收监测，为工程竣工环保验收提供监测数据，完成《竣工环保验收调查报告》、《突发环境事件应急预案》等应
DQHB (国道 110 线磴口黄河大桥段)	各级水利、环境保护、交通运输、国土资源主管部门要求与环境监理及监测相关的数据及报告，组织报告、预案评审并确保取得相关批复文件，为项目竣工验收提供有关环境保护方面的技术支持，协助招标人进行项目工程 竣工环保专项验收并承担竣工验收过程中相关的费用；(5) 施工期间由于与原环境影响报告书不符而发生变更所必须完成的相关工作；(6) 根据现行环保相关规定，需报审批部门验收或备案的其它所有工作。

3、投标人资格要求及相关事宜

要求投标人具有国内独立法人资格及有效企业法人营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并具备以下资格：

(1) TDCH 标段要求：具有省级及以上测绘信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质(至少同时具有“工程测量”和“界限与不动产测绘”两项)；

FWCH 标段要求：具有省级及以上测绘信息行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质(至少具有“界限与不动产测绘”)；

FWPG 标段要求：具有住房和城乡建设主管部门颁发的房地产评估机构二级及以上资质；

HDSB/DQSB 标段要求：具有水利行政主管部门颁发的水土保持工程施工监理乙级及以上等级资质；

HDHB/DQHB 标段要求：具有环境监理、环境监测及环境保护验收调查相应能力。

(2) 具有有效的基本账户开户许可证（注：根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发【2019】41 号文）的规定，对于不再核发基本账户开户许可证的试点地区的投标人可不提供基本账户开户许可证，但应提供该地区人民银行分支机构通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》。）

3.1 其他要求

3.1.1 本项目不接受联合体投标。

3.1.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.1.3 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 或“中国执行信息公开网” (<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.1.4 在“国家企业信用信息公示系统” (<http://www.gsxt.gov.cn/>) 中被列入严重违法失信企业名单的投标人，不得参加投标。

3.1.5 投标单位、投标单位法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

3.1.6 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程施工招标投标办法》、《公路工程施工招标投标管理办法》、《公路工程施工项目评标工作细则》和《内蒙古自治区公路工程施工招标投标管理实施办法》等法律法规的相关规定，项目招标过程中发现围标、串标、转借资质、行贿等违法行为，经查实将没收其投标保证金，否决其投标，对违法、违纪行为追究其相应责任，赔偿对招标人及建设项目造成的经济损失，企业计入不良信用记录。

3.1.7 严禁中标人将项目转包或违规分包，经查实按有关规定没收违法所得，处以罚款，依法追究其相应责任，企业计入不良信用记录。

3.1.8 本次招标每个投标人最多可对 2 个标段进行投标，最多允许中标 1 个标段。

4、招标文件的获取及相关事宜

本项目实行电子在线报名，凡有意参加投标者，请于 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 24 日下午 17 时进入内蒙古电子招标投标交易平台 (<http://nmgxh.86zbtb.com>) 报名。

4.1 报名投标流程

登陆平台（未注册用户请先至平台首页 **【帮助在线】** → 查看 **【账号注册及 CA 办理】**，按照流程注册及办理 CA 数字证书。报名/投标详细操作流程请查阅平台首页 **【帮助在线】** → **【投标人操作手册】**。

4.2 办理内蒙古电子招标投标交易平台 (<http://nmgxh.86zbtb.com>) 信息库入库及企业 (CA) 数字证书：办理 CA 详细流程请查阅平台首页 **【帮助在线】** → **【账号注册及 CA 办理】** 手册，操作并添加客服 QQ 远程办理。

平台联系电话：15661034230,15661264230

地址：呼和浩特市新城区兴安北路 158 号内蒙古招标采购协会（商品交易中心对面），办公时间为周一至周五上午 8:30-12:00，下午 2:00-6:00。

4.3 招标文件的获取

凡有意参加投标者，2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 24 日 17:00(北京时间)登录《内蒙古电子招标投标交易平台》 (<http://nmgxh.86zbtb.com>) 上传报名资料审查通过后方可查阅电子招标文件。

(1) 本次实行发售电子版招标文件。

(2) 招标文件售价：500 元/份。上传报名资料后联系招标代理工作人员缴纳文件费，招标文件售后不退。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人不统一组织现场踏勘及投标预备会。投标人现场踏勘和阅读招标文件后的问题按“投标人须知”规定提出，招标人予以答复。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 4 月 12 日 9:30 时。

递交方式：呼和浩特市新城区兴安北路 158 号内蒙古招标投标协会电子上传文件递交。

开标时间：2023 年 4 月 12 日 9:30 时

开标地点：内蒙古电子招标投标交易平台远程线上开标。

远程解密：投标人 2023 年 4 月 12 日上午 9:30 至 10:00 在使用装有 CA 驱动的电脑进入《内蒙古电子招标投标交易平台》进行远程开标解密，（投标人需保持电脑网络通畅并安装 IE11 浏览器）。

5.3 逾期上传的投标文件招标人将予以拒收。

5.4 投标保证金到账截止时间为 2023 年 4 月 11 日 15:00 时，投标人须在投标保证金到账截止时间前提交 TDCH 标段 1 万元、FWCH 标段 3 千元、FWPG 标段 5 千元、HDSB 标段 2 万元、DQSB 标段 1 万元、HDHB2 万元标段、DQHB 标段 1 万元的投标保证金。

投标保证金可采用的其他形式：银行转账或保函

采用银行转账时（从投标人基本账户一次性汇入招标人指定账户）

招标人指定的保证金缴纳账户：

账户名称：巴彦淖尔市交投工程检测试验有限公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司巴彦淖尔分行

行号：4032 0700 0178

账号：9150 0901 0001 2589 32

注：请备注项目名称及所投标段（可简写）。

采用保函时

投标人如采用银行保函形式递交投标保证金的，投标人应开具金额与投标保证金一致的银行保函，出具保函的银行级别：国家政策性银行或商业银行支行及以上，并采用招标文件规定的格式。因疫情防控要求，银行保函原件无需提供，只需将原件彩色扫描件或复印件附于投标文件的指定位置。招标人在发布中标公示前将核实银行保函，若投标人提供了虚假的银行保函，招标人有权追究其法律责任，同时发包人将投标人的违规行为上报自治区交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.ccbpubservice.com）、内蒙古招标投标公共服务平台（www.nmgztb.com.cn）、内蒙古自治区交通运输厅政务网站（<http://jtyst.nmg.gov.cn>）、内蒙古电子招标投标交易平台（<http://nmgxh.86ztb.com>）上发布。

7、评标办法

7.1 本项目资格审查方式采用资格后审。评标办法采用双信封形式的“综合评估法”进行评标。

7.2 本项目评标办法详见招标公告及附件。

8、监督部门

监督部门：巴彦淖尔市交通运输局纪检监察室

地址：巴彦淖尔市临河区

电话：0478-8788616

邮政编码：015000

9、联系方式

招标人：国道 110 线黄羊木头至磴口段公路工程建设管理办公室

国道 110 线磴口黄河大桥工程建设管理办公室

地址：巴彦淖尔市临河区

联系人：郭先生

电话：0478-8958816

邮编：015000

招标代理：巴彦淖尔市交投工程检测试验有限公司

地址：巴彦淖尔市临河区

联系人：郎先生

电话：15334888298

邮编：015000