

呼和浩特市土默特左旗白庙子镇前一间房村等 3 个村高标准农田建设项目更正
公告

(招标编号: YMD-2021061F)

一、内容:

- 1、原第一标段预算金额 702 万元更正为 470 万元。
- 2、原第二标段建设地点为土默特左旗白庙子镇后一间房村, 更正为土默特左旗白庙子镇后一间房村、前一间房村。
- 3、原第二标段预算金额 376 万元更正为 502 万元。
- 4、补充内容: 投标人可以同时对本项目 3 个标段同时进行投标, 但最终只能中标其中一个标段, 即多投单中; 若投标人在两个或两个以上标段中排名均为第一, 则由招标人确定其中标段, 剩余标段中标人按中标候选人排名顺序顺延。

其他内容不变

特此更正

二、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

三、联系方式

招 标 人: 土默特左旗农牧局

地 址: 呼和浩特市土默特左旗

联 系 人: 马宏伟

电 话: 13847157094

电子邮件: /

招标代理机构: 永明项目管理有限公司

地 址: 呼和浩特市新城区兴泰商务广场 T4 写字楼 601 室

联 系 人: 马静

电 话: 0471-3307504

电子邮件: 932887814@qq.com



招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：_____（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

