

国道110线磴口黄河大桥工程建设项目相关服务招标

变更公告（第四次）

致各投标人：

鉴于呼和浩特市目前新冠疫情防控形势仍较为严峻，为配合疫情防控指挥工作。本项目投标文件递交截止时间（投标截止时间）和开标时间修改为2022年12月7日上午9:30时。远程解密时间修改为2022年12月7日上午9:30至10:00时。投标保证金到账截止时间修改为2022年12月6日15:00时。

注：招标文件其他内容不变，本通知与招标文件具有同等约束力。

招标人： 国道110线磴口黄河大桥工程建设管理办公室

招标代理： 巴彦淖尔市交投工程检测试验有限公司

二〇二二年十一月二十五日