

内蒙古公路交通投资发展有限公司隧道机电提质升级专项工程暂估价项目延期
公告

(招标编号: NMJD-2022-CG0101)

一、内容:

内蒙古公路交通投资发展有限公司隧道机电提质升级专项工程暂估价项目延期公告

因呼和浩特市地区受新冠肺炎疫情的影响,现对内蒙古公路交通投资发展有限公司隧道机电提质升级专项工程暂估价项目的开标时间做出以下更正:

根据《内蒙古电子招标投标交易平台关于暂停现场开评标、专家抽取工作的通知》文件,本项目原定的开标日期“2022年02月22日上午9:30”将延迟,投标保证金时间也相应顺延,具体开标时间另行通知,请各投标人及时关注平台系统信息及网上公告。

特此公告。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为内蒙古公路交通投资发展有限公司。

三、联系方式

招 标 人: 中国公路工程咨询集团有限公司

地 址: 北京市海淀区西三环北路昌运宫 17 号

联 系 人: 马英呈

电 话: 0471-3388539

电子邮件: /

招标代理机构: 内蒙古瑾达项目管理有限公司

地 址: 内蒙古呼和浩特市新城区绿地城智海大厦办公楼 A4 座 1101

联 系 人: 管传平


电 话: 0471-5297066

电子邮件: 598819615@qq.com



扫描全能王 创建

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）



（签名）

招标人或其招标代理机构：

（盖章）



扫描全能王 创建