

**2022 年包头市蒙昱园林绿化建筑工程有限公司主城区口袋公园
建设工程团结游园灯具采购变更公告**

原公告：

7. 开标时间

递交投标文件时间及开标时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00(开标时间)

投标文件解密截止：2022 年 11 月 11 日上午 10:00

8. 解密方式及开标地点

解密：投标人于 2022 年 11 月 11 日上午 9:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入《内蒙古电子招标投标交易平台》进行开标解密，（投标人需保持电脑网络通畅并安装 IE11 浏览器）

注：1、投标人携带装有驱动的电脑提前 45 分钟抵达开标会场，届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）在开标电脑前准备参加开标解密。

2、疫情防控措施：开标时一家单位只允许授权委托人一人进入开标现场，佩戴口罩、出示新冠健康二维码并配合代理公司工作人员做好体温登记工作。

现变更为：

7. 开标时间

递交投标文件时间及开标时间：2022 年 11 月 18 日上午 9:00(开标时间)

投标文件解密截止： 2022 年 11 月 18 日上午 10:00

8. 解密方式及开标地点

解密：投标人于 2022 年 11 月 18 日上午 9:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入《内蒙古电子招标投标交易平台》进行开标解密，（投标人需保持电脑网络通畅并安装 IE11 浏览器）

注：1、投标人携带装有驱动的电脑提前 45 分钟抵达开标会场，届时请投标人代表持投标时所使用的数字证书（CA 证书）在开标电脑前准备参加开标解密。

2、疫情防控措施：开标时一家单位只允许授权委托人一人进入开标现场，佩戴口罩、出示新冠健康二维码并配合代理公司工作人员做好体温登记工作。

因疫情原因进行延期，其他内容不变，望各投标单位周知。

内蒙古中承建业工程管理有限公司

2022 年 11 月 8 日