

# 内蒙古路桥集团有限责任公司二艾线、二赛线、经乌线及养护工程沥青采购招标补遗书（第2号）

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发布第2号补遗书对招标文件内容进行澄清、补充及修改，招标文件与本补遗书不一致之处以本补遗书为准。

- 1、投标文件递交的截止时间修改为“**2020年6月3日9时00分**”。
- 2、投标文件（第一个信封）解密截止时间修改为“**2020年6月3日10时00分**”。
- 3、远程解密时间修改为“**2020年6月3日上午9:00-10:00**”。
- 4、投标保证金递交截止时间修改为“**2020年6月3日9时00分**”。
- 5、投标文件第二个信封（报价文件）开标时间（预计）修改为“**2020年6月3日17时30分（或另行通知的时间）**”。
- 6、投标保证金采用银行保函的，按照原开标时间开具且按照原开标时间计算保函有效期满足招标文件要求的，视为有效担保，无需重新办理。投标保证金其他要求不变。

7、最高投标限价修改如下：

（1）本项目各合同包总价最高投标限价修改如下：

| 合同包  | 沥青类型        | 总价最高投标限价（元） |            |
|------|-------------|-------------|------------|
|      |             | 分项          | 合计         |
| LQ-1 | 90号A级道路石油沥青 | 47,059,320  | 97,955,880 |
|      | SBS改性沥青     | 50,896,560  |            |
| LQ-2 | 90号A级道路石油沥青 | 40,238,100  | 40,238,100 |
| LQ-3 | 90号A级道路石油沥青 | 18,596,500  | 59,965,800 |
|      | SBS改性沥青     | 41,369,300  |            |
| LQ-4 | 90号A级道路石油沥青 | 30,151,700  | 84,454,750 |
|      | SBS改性沥青     | 54,303,050  |            |

（2）本项目各合同包单价最高投标限价修改如下：

| 合同包    | 子目              | 单位     | 单价最高投标限价（元） |
|--------|-----------------|--------|-------------|
| 所有合同包  | 90号A级道路石油沥青出厂价格 | 元/吨    | 2520        |
| 所有合同包  | SBS改性沥青出厂价格     | 元/吨    | 3320        |
| LQ-1、2 | 运输费             | 元/吨·公里 | 0.47        |
| LQ-3、4 | 运输费             | 元/吨·公里 | 0.55        |

8、请投标人重新在“内蒙古电子招标投标交易平台”下载分项报价表（2号补遗）并重新填写。

招标文件其它内容不变。

投标人在收到本补遗书后24小时内以书面扫描件形式发送至229207892@qq.com向招标人予以回函确认，请你方确认是否同意本补遗书关于时间的变更。

招 标 人：内蒙古路桥工程物资有限责任公司

招标代理：内蒙古海维建设工程项目管理有限公司

2020年5月28日



## 回 执

致：内蒙古路桥工程物资有限责任公司

我公司已收到《内蒙古路桥集团有限责任公司二艾线、二赛线、经乌线及养护工程沥青采购招标补遗书（第2号）》，内容清晰，现回函确认。

我公司\_\_\_\_\_（请选择填写同意/不同意）内蒙古路桥集团有限责任公司二艾线、二赛线、经乌线及养护工程沥青采购招标补遗书（第2号）中关于时间的变更，按时参加招标投标活动。

单位名称：\_\_\_\_\_

（填写单位全称并加盖公章）

2020年\_\_\_\_月\_\_\_\_日