

内蒙古公路交通投资发展有限公司扎阿高速公路竣工结算、竣工决算审计项目的公告

由于呼和浩特市本轮新冠疫情影响，本项目原评标地点内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路158号内蒙电子交易平台（网佳）评标室暂时无法开展评标业务（详见附件一）。

为确保本项目能顺利开展招投标工作，现评标地点变更为：内蒙古自治区赤峰市松山区虹桥丽景现代城东侧商业楼内蒙电子交易平台（赤峰）评标室。

其他内容不变。

中交北疆工程咨询有限公司

2022年11月17日

附件一：

内蒙古电子招标投标交易平台关于暂停现场开评标、 专家抽取工作的通知

根据当前呼和浩特市新冠肺炎疫情高位流行，疫情防控形势严峻复杂，为配合呼和浩特市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部切实做好切断疫情传播渠道工作，保障广大市民生命安全和身体健康，把防控措施实实在在落实到位。经研究决定自 2022 年 10 月 8 日起，电子交易平台（所有场所）暂停现场开评标、专家抽取工作，恢复时间视疫情防控情况另行通知。

对因暂停现场开评标、专家抽取工作给您带来的不便，我们深表歉意。恢复现场开评标、专家抽取工作后，请及时联系运营部重新进行时间和场地预约。感谢您对内蒙古电子招标投标交易平台工作的支持和理解。

特此通知。

内蒙古电子招标投标交易平台

2022 年 10 月 5 日