

二连浩特至广州国家高速公路集宁至阿荣旗联络线安业至公主埂段通讯光缆迁改割接项目施工及施工监理招标延期通知

致：各投标人

根据招标文件规定，招标人现发出开标延期通知：

根据呼和浩特市疫情影情况，现确定本项目投标截止时间延期到为**2023年2月16日9时00分**、开标时间为**2023年2月16日9时00分**、解密时间为**2023年2月16日9时30分**，投标保证金递交截止时间为**2023年2月16日9时00分**。

本延期通知为招标文件的组成部分，凡招标文件与本延期通知有不一致之处，以本延期通知为准。

招标人：**内蒙古公路交通投资发展有限公司安公高速公路项目建设管理分公司**
招标代理：**内蒙古海维建设工程项目管理有限公司**

2023年1月19日