

内蒙古高原生态保护和修复工程 2021 年武川县人工造林项目变更公告

现对本项目第六标段与第十标段工程量清单做出更正。更正内容如下：

变更前：第六标段山樱桃工程量：12768kg

第十标段山杏工程量：18334kg

变更后：第六标段山樱桃工程量：97.9kg

第十标段山杏工程量：212.3kg

具体内容详见最新工程量清单。

本项目所有标段投标文件递交截止时间与开标时间变更为 2021 年 08 月 11 日 09:30，投标文件解密截止时间变更为：2021 年 08 月 11 日 10:00. 其他事项不做变更。

内蒙古鸿创项目管理有限公司



2021 年 07 月 23 日